

# Convocatoria

para línea base de proyectos

**FICOSEC**  
Empresarios de Chihuahua

## Sesión de aclaraciones de la “Convocatoria para el levantamiento de línea base del proyecto DESAFÍO” jueves 18 de mayo de 2023, 10:00 a.m. (tiempo de Chihuahua)

1. En la convocatoria se solicita que el instrumento se entregue el 5 de junio y que el levantamiento inicie al día siguiente para terminarse el 9 (del 6 al 9 de junio). Consideramos importante asignar una semana para la revisión, retroalimentación y ajuste del instrumento antes de iniciar el levantamiento. Entendemos que la premura es que el levantamiento se realice antes del inicio de actividades con los usuarios, y para considerarlo en el cronograma, queremos saber ¿Cuándo inician actividades los nuevos asistentes? y si ¿ven posible este ajuste a los tiempos propuestos a fin de revisar, retroalimentar y ajustar los instrumentos?

Respondiendo a la primera pregunta, los usuarios de la generación 2 de este proyecto estarían iniciando sus actividades el día 12 de junio, es por esto que se da el corto plazo para la creación y levantamiento del instrumento. La Consultora podría proponer una fecha de entrega antes del 05 de junio para la revisión del instrumento.

Ya que para FICOSEC es de suma importancia que este instrumento pueda ser aplicado antes de que se inicie un proceso de intervención.

2. En la convocatoria se especifica que “\*La aplicación de la línea base se llevará acabo con la mitad del % de los asistentes por región.” ¿Esto se refiere al 50% de los asistentes por región?

Así es, la aplicación del instrumento se realizará al 50% de los asistentes por región. Es decir, la aplicación del instrumento quedaría en el siguiente número de usuarios.

Perfil	Asistentes	Aplicación del instrumento	Usuarios a aplicar el instrumento
Adolescentes y jóvenes de Chihuahua	150	50%	75
Adolescentes y jóvenes de Chihuahua	100	50%	50
Adolescentes y jóvenes de Chihuahua	100	50%	50

# Convocatoria

para línea base de proyectos

**FICOSEC**  
Empresarios de Chihuahua

Adolescentes y jóvenes de Parral	100	50%	50
--	-----	-----	----

- 3. Tomando en cuenta que la urgencia es realizar el levantamiento antes del inicio de actividades con los jóvenes, y cumpliendo con este requisito, solicitamos que la entrega final y la sesión de presentación de resultados sea aplazada, pues observamos que el tiempo de análisis es muy limitado. ¿Podemos extender esta etapa de análisis?**  
Si, se podría recibir una propuesta con la fecha de entrega propuesta por la consultora.
- 4. ¿Esta convocatoria no contempla la adición de viáticos al presupuesto publicado?**  
El monto por la cantidad de \$125,209.48 + IVA corresponde a el pago de honorarios y gastos de viaje.

18 de mayo de 2023.